

内蒙古河套灌区义长灌域管理局内蒙古河套灌区义长  
灌域管理局渠道造林绿化及养护工程内蒙古河套灌区  
义长灌域管理局渠道造林绿化及养护工程第二标段市  
YL2020-002-01-02

评标报告

评审委员会

2020年11月11日

# 目 录

一、招标项目基本情况	1
(一) 项目标段前期工作和批准情况简述	1
招标条件	1
(二) 招标项目标段规模、标准描述	1
2.1本次招标包括以下内容：	1
2.2本标段计划日期：	1
2.3标段详情：	1
二、招标过程回顾	3
(一) 招标公告	3
三、开标情况记录	3
四、评标委员会及监督人组织情况	3
五、评标工作情况	4
六、符合要求的投标人名单	5
七、 否决的投标人名单以及否决理由	5
八、串通投标情形的评审情况说明	5
十、需要说明的其他事项	6
十一、评分情况及投标人排序	6
十二、中标候选人名单	6
附件1、评标附表	8
附件2、招标公告	9

## 一、招标项目基本情况

### (一) 项目标段前期工作和批准情况简述

#### 招标条件

内蒙古河套灌区义长灌域管理局内蒙古河套灌区义长灌域管理局渠道造林绿化及养护工程内蒙古河套灌区义长灌域管理局渠道造林绿化及养护工程第二标段市YL2020-002-01-02（以下简称“本项目”）已由内蒙古河套灌区义长灌域管理局和批准文号义党纪发[2020]27号批准建设，项目业主为内蒙古河套灌区义长灌域管理局，建设/采购资金来自自筹，招标人/采购人为交易甲方 内蒙古河套灌区义长灌域管理局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后审。

### (二) 招标项目标段规模、标准描述

#### 2.1本次招标包括以下内容：

内蒙古河套灌区义长灌域管理局内蒙古河套灌区义长灌域管理局渠道造林绿化及养护工程内蒙古河套灌区义长灌域管理局渠道造林绿化及养护工程第二标段市YL2020-002-01-02，项目区内未绿化的地段全部进行造林绿化，对已绿化地段的空缺段进行补植。项目区渠道两侧长度共178.3公里、面积802.2亩，其中义和渠两侧长度64.1公里，面积288.3亩；丰济渠两侧长度83.3公里、面积374.9亩；什巴渠两侧长度30.9公里、面积139.0亩；主要栽植树种为新疆杨、旱柳、胡杨、馒头柳，共栽植各类苗木55711株。共划分三个标段，312个作业小班。详细工程量见招标文件。。

#### 2.2本标段计划日期：

开工日期：2020年11月20日，交工日期：2023年11月19日。共计1095日历天。

#### 2.3标段详情：

内蒙古河套灌区义长灌域管理局内蒙古河套灌区义长灌域管理局渠道造林绿化及养护工程内蒙古河套灌区义长灌域管理局渠道造林绿化及养护工程第二标段市YL2020-002-01-02，该标段情况详见下表：

序号	标段编号	标段名称	项目规模	项目控制价 (万元)	标段控制价 (万元)
1	市 YL2020- 002-01- 02	内蒙古河套灌区义长灌域管理局渠道造林绿化及养护工程第二标段	项目区内未绿化的地段全部进行造林绿化，对已绿化地段的空缺段进行补植。项目区渠道两侧长度共178.3公里、面积802.2亩，其中义和渠两侧长度64.1公里，面积288.3亩；丰济渠两侧长度83.3公里、面积374.9亩；什巴渠两侧长度30.9公里、面积139.0亩；主要栽植树种为新疆杨、旱柳、胡杨、馒头柳，共栽植各类苗木55711株。共划分三个标段，312个作业小班。	139.741 3	139.741 3

## 二、招标过程回顾

### （一）招标公告

招标人/采购人于2020年10月20日 在 1. 巴彦淖尔市公共资源交易中心 (<http://ggzyjy.bynr.gov.cn>) ; 2. 内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://www.nmgggzyjy.gov.cn>) ; 3. 中国采购与招标网 (<https://www.chinabidding.cn/>) 。网上发布招标文件及相关资料（见本公告附件），刊登了招标公告（详见附件）。

### 三、开标情况记录

在递交投标文件截止时间2020年11月11日 09时00分（北京时间），共收到了4份投标文件，此标段投标人均满足法定数量。同一时间在二号开标室（五楼）举行了开标会议。

随后对参与竞标的投标文件进行了开标、唱标，投标人无任何异议，并当场身份证读卡确认。详见：《开标记录表》。

### 四、评标委员会及监督人组织情况

依据《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委12号令及有关法规的规定，评标委员会由巴彦淖尔市公共资源交易中心评标专家库中随机抽取的5名专家组成。评标委员会负责本项目的评标工作，推选杨辉为评委会组长，负责组织协调评标委员会成员开展评标工作。评标工作在全封闭保密状态下进行。

序号	姓名	工作单位	备注
1	张钦	巴彦淖尔市乌兰布和防沙治沙局	委员
2	贾磊	内蒙古河套灌区义长灌域管理局	委员
3	李晓丽	巴彦淖尔市建设工程质量监督站	委员
4	杨辉	临河区住房和城乡建设局	评委会组长
5	王兵	巴彦淖尔市不动产登记中心	委员

### 五、评标工作情况

本次招标采用通用综合评估法。评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则，在全封闭状态下进行。经过评标委员会对各投标单位的投标文件认真、细致的评审后，评标委员会最终向招标人推荐了中标候选人并编写本评标报告。

评标时间：2020年11月11日开始，2020年11月11日结束。

评标地点：六号评标室（五楼）

评标委员依据《招标文件》中的“评标办法”，分别对各投标人的投标文件进行了形式及响应性评审、资格评审，并进行了详细评审打分。巴彦淖尔市公共资源交易中心对评标工作进行了全过程影音记录。

### 六、符合要求的投标人名单

序号	投标人名称	备注
1	内蒙古君鹏建设工程有限责任公司	

2	内蒙古霖瑞景观园林工程有限公司	
3	巴彦淖尔市清泰园林绿化有限责任公司	
4	内蒙古锦河生态工程有限公司	

### 七、否决的投标人名单以及否决理由

序号	投标人名称	备注
----	-------	----

按照招标文件1.9.9条规定，投标人可对本项目的多个标段进行投标，但只允许中一个标段，中标顺序为开标前后顺序。故推荐内蒙古霖瑞景观园林工程有限公司为第一中标候选人。

### 八、串通投标情形的评审情况说明

无

### 九、需要说明的其他事项

无

### 十、评分情况及投标人排序

序号	投标单位名称	得分	排名
1	巴彦淖尔市清泰园林绿化有限责任公司	94.08	1
2	内蒙古霖瑞景观园林工程有限公司	94.02	2
3	内蒙古锦河生态工程有限公司	93.32	3
4	内蒙古君鹏建设工程有限责任公司	92.26	4

### 十一、中标候选人名单



根据评委会评价结果。按《招标文件》规定，将投标文件排序前三名的投标人推荐为本招标项目的中标候选人，推荐中标候选人名单如下：

序号	投标单位名称	推荐排名
1	内蒙古霖瑞景观园林工程有限公司	1
2	内蒙古锦河生态工程有限公司	2
3	内蒙古君鹏建设工程有限责任公司	3

评委组长：杨辉



委员：张钦、贾磊、李晓丽、王兵


监督人员身份证读卡确认：

杨立(2020-11-11 19:16:54)

招标人员身份证读卡确认：

内蒙古河套灌区义长灌域管理局内蒙古河套灌区义长灌域管理局渠道造林绿化及养护工程内蒙古河套灌区义长灌域管理局渠道造林绿化及养护工程第二标段市YL2020-002-01-02评标委员会

2020年11月11日