

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区道路工程建设项目 补遗书第（1）号

致各潜在投标人：

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区道路工程建设项目招标文件工程量清单做出如下变更：

- 1、纬一路暂列金由原来的 354194.57 元变更为 574375.96 元；
- 2、朝阳路暂列金由原来的 48056.58 元变更为 69514.19 元；
- 3、纬二路暂列金由原来的 5328.03 元变更为 9724.71 元；
- 4、纬五路暂列金由原来的 31240.23 元变更为 31711.5 元；
- 5、经六路暂列金由原来的 14203.32 元变更为 25923.95 元；
- 6、经七路暂列金由原来的 6581.08 元变更为 12011.82 元；
- 7、另外增加了每条道路的分部控制价。

其余内容不变，对本项目招标文件变更内容全部以上传的招标澄清文件正文及附件为准，请各投标企业重新下载招标澄清文件正文及附件，本文件是招标文件的重要组成部分，凡招标文件与本文件不一致之处以本文件为准。

特此说明！

内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗工业园区管理委员会

内蒙古锦弘项目管理有限公司

2023 年 5 月 22 日