

乌拉特后旗 2023 年自然村通硬化路、建制村通双车道建设项目 施工及施工监理招标 第 1 号补遗书

致各投标人：

根据《招标文件》（招标编号：BSJTJC-2023-005）的规定，招标人现发出第 1 号补遗书对《招标文件》做下列补遗：

一、本项目标段划分调整如下：

本项目招标拟划分为 5 个施工标段，4 个监理标段。标段划分数据

如下表：

| 施工标段 | 监理标段 | 工程名称 | 起讫桩号 | 工程长度 (km) | | 主要工程内容 |
|------|------|-------------------------------|---|-----------|--------|--------------------------------------|
| SG-1 | JL-1 | 乌拉特后旗西热组和伊和木格乌素组自然村通硬化路公路工程 | K0+000~K31+604 | 31.604 | 31.604 | 路基、路面、桥涵、排水防护、路线交叉、交通安全设施等工程的施工及施工监理 |
| SG-2 | | 乌拉特后旗乌力吉高勒小组和德日苏小组自然村通硬化路公路工程 | K0+000~K21+026 | 21.7 | 21.7 | |
| SG-3 | JL-2 | 乌拉特后旗乌素小组和贡呼都格小组自然村通硬化路公路工程 | A 线：K0+000 ~ K13+900 B 线：K0+000~K3+260 C 线：K0+000 ~ K3+911 D 线：K0+000 ~ K1+129 | 22.2 | 24.3 | |
| | | 乌拉特后旗宝日布嘎查第二乌素组自然村通硬化路公路工程 | K0+000~K2+100 | 2.1 | | |
| SG-4 | JL-3 | 乌拉特后旗前达门嘎查伊和乌素组自然村通硬化路公路工程 | K0+000~K34+900 | 34.9 | 34.9 | |
| SG-5 | JL-4 | 乌拉特后旗哈拉图嘎查建制村通双车道公路工程 | K0+000~K11+900 | 11.9 | 65.8 | |
| | | 乌拉特后旗巴音查干嘎查建制村通双车道公路工程 | K0+000~K54+900 | 53.9 | | |

二、重新发布本项目最高投标限价

施工标段最高投标限价（含5%暂列金）为：人民币：

| 标段 | 大写（元） | 小写 |
|------|------------------|-------------|
| SG-1 | 贰仟壹佰零玖万零肆佰零壹元 | ¥21,090,401 |
| SG-2 | 壹仟贰佰捌拾捌万捌仟陆佰贰拾陆元 | ¥12,888,626 |
| SG-3 | 壹仟玖佰壹拾贰万陆仟叁佰柒拾叁元 | ¥19,126,373 |
| SG-4 | 贰仟肆佰陆拾捌万叁仟肆佰叁拾肆元 | ¥24,683,434 |
| SG-5 | 贰仟贰佰叁拾陆万伍仟零壹拾贰元 | ¥22,365,012 |

施工监理标段最高投标限价（不含暂列金）为：人民币：

| 标段 | 大写（元） | 小写 |
|------|-----------|---------|
| JL-1 | 肆拾贰万壹仟捌佰元 | ¥421800 |
| JL-2 | 陆拾肆万零叁佰元 | ¥640300 |
| JL-3 | 肆拾玖万叁仟柒佰元 | ¥493700 |
| JL-4 | 肆拾肆万柒仟叁佰元 | ¥447300 |

如果投标人的投标报价高于公布的最高投标限价，其投标文件按否决处理

三、投标保证金金额调整如下：

施工标段：SG-1 人民币 35 万，SG-2 人民币 20 万，SG-3 人民币 35 万，SG-4 人民币 40 万，SG-5 人民币 35 万。

施工监理标段：JL-1 人民币 0.6 万元，JL-2 人民币 1 万元，JL-3 人民币 0.8 万元，JL-4 人民币 0.6 万元。

四、重新发布本招标项目固化工程量清单和图纸，请各投标人登录巴彦淖尔市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.bynr.gov.cn/>）下载。

本补遗书是招标文件的组成部分，凡招标文件与本补遗书不一致之处以本补遗书为准。

招标人：乌拉特后旗公路建设项目管理办公室

招标代理：巴彦淖尔市交投工程检测试验有限公司

二〇二三年六月七日