

“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2024 年项目(永济灌域西乐分干渠 0+000~8+583、10+621~28+125；西乐南渠分干渠 0+000~13+503) 招标补遗书 (第 1 号)

各投标人：

“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2024 年项目(永济灌域西乐分干渠 0+000~8+583、10+621~22+880) 施工第一标段、“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2024 年项目(永济灌域西乐分干渠 22+880~28+125、西乐南渠分干渠 0+000~13+503) 施工第二标段、“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2024 年项目(永济灌域西乐分干渠 0+000~8+583、10+621~22+880) 建设监理第一标段、“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2024 年项目(永济灌域西乐分干渠 22+880~28+125、西乐南渠分干渠 0+000~13+503) 建设监理第二标段招标公告及招标文件于 2024 年 02 月 04 日发布，现对该项目有关内容进行变更，变更内容如下：

一、原招标公告中投资额变更如下：

1、“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2024 年项目(永济灌域西乐分干渠 0+000~8+583、10+621~22+880) 建设监理第一标段原投资额为 138.28 万元，现变更为 136.67 万元；

2、“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2024 年项目(永济灌域西乐分干渠 22+880~28+125、西乐南渠分干渠 0+000~13+503) 建设监理第二标段原投资额为 102.68 万元，现变更为 101.70 万元。

二、原招标文件中投标人须知前附表 3.2.4 条最高投标限价变更如下：

1、“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2024 年项目(永济灌域西乐分干渠 0+000~8+583、10+621~22+880) 建设监理第一标段原最高投标限价 1313700 元（壹佰叁拾壹万叁仟柒佰元整），现变更为 1298400 元（壹佰贰拾玖

万捌仟肆佰元整)；

2、“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2024 年项目(永济灌域西乐分干渠 22+880~28+125、西乐南渠分干渠 0+000~13+503)建设监理第二标段原最高投标限价 975500 元(玖拾柒万伍仟伍佰元整)，**现变更为 966200 元(玖拾陆万陆仟贰佰元整)**。

三、其余内容不变。

四、对本项目招标文件修改内容全部以重新上传的招标澄清文件正文及附件为准；请各投标人重新下载招标澄清文件正文及附件，本文件是招标文件的重要组成部分，凡招标文件与本文件不一致之处以本文件为准。

招标人：内蒙古河套灌区水利发展中心

招标代理机构：内蒙古海德源工程项目管理有限公司

2024 年 2 月 5 日